
                                                   

 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

15.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

12,5 m basseng - Kostnadsoverslag med enkel renovering av  
garderober

12,5 m bass 
ren gard

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
- Korrigert areal til garderober og basseng. Økt areal 90 m2.
- Korrigert kostnad teknisk anlegg, samme dimensjon som for 25 m ( kapasitet 1400 m2 

bygg)
- Andel felles teknisk anlegg og dusj gir uforholdsmessig høy byggekostnad.
20100214
- Nybygg med tilhørende garderobe- og dusjanlegg i nybygget.
- Bassenget har nøktern standard og har ikke boblebad, sklier, stupebrett etc.
- Teknisk anlegg for varme, ventilasjon, vann, avløp og rensing av bassengvann 

dimensjoneres for å gi vannbåren varme til resten av bygningsmassen.

Pris for frittstående basseng inklusive teknisk anlegg

Pris inkl mva ( økt areal etter revisjon) 16.090.000,-

Enkel renovering
Pris ved gjenbruk som våte garderober / dusj / badstu 3.250.000,-

Totalsum inkl mva 19.340.000,-

Maks tilskudd fra tippemidler 2.500.000,-

Tegninger / Filer / Vedlegg 
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

15.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

12,5 m basseng - Kostnadsoverslag inkl nye garderober 12,5 m inkl 
nye gard

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
- Korrigert areal til garderober og basseng. Økt areal 90 m2.
- Korrigert kostnad teknisk anlegg, samme dimensjon som for 25 m ( kapasitet 1400 m2 

bygg)
- Andel felles teknisk anlegg og dusj gir uforholdsmessig høy byggekostnad.
20100214
- Nybygg med tilhørende garderobe- og dusjanlegg i nybygget.
- Bassenget har nøktern standard og har ikke boblebad, sklier, stupebrett etc.
- Teknisk anlegg for varme, ventilasjon, vann, avløp og rensing av bassengvann 

dimensjoneres for å gi vannbåren varme til resten av bygningsmassen.

Pris for frittstående basseng inklusive teknisk anlegg

Pris inkl mva ( økt areal etter revisjon) 22.300.000,-

Maks tilskudd fra tippemidler 2.500.000,-

Tegninger / Filer / Vedlegg 



TELEFAKS        TELEFAKS        TELEFAKS        TELEFAKS        TELEF
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

15.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

25 m basseng - Kostnadsoverslag inkl nye garderober 25 m bass m 
nye gard

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
- Korrigert areal til garderober. Økt areal med 120 m2 ( doblet kapasitet) ut fra 

erfaringstall fra lignende bygg. Mulig reduksjon ved å utnytte tilstøtende deler av  
eksisterende bygg til ganger, inngangsparti, apparatrom og sosiale rom. Ved å utnytte 
eksisterende bygg til disse reduserer man nybygg men beholder grunnlag for tilskudd. 

20100214
- Nybygg med tilhørende garderobe- og dusjanlegg i nybygget.
- Bassenget har nøktern standard og har ikke boblebad, sklier, stupebrett etc.
- Teknisk anlegg for varme, ventilasjon, vann, avløp og rensing av bassengvann 

dimensjoneres for å gi vannbåren varme til ca 1.400 m2 bygningsmasse.

Pris for frittstående basseng inklusive teknisk anlegg

Pris inkl mva 31.700.000,-

Maks tilskudd fra tippemidler 10.000.000,-

Gir også tilskudd til garderober / fellesrom m inntil 1.200.000

Tegninger / Filer / Vedlegg 
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

15.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

25 m basseng - Kostnadsoverslag med renovering av garderober  / 
dekke i flerbrukssal

25 m bass 
rehab gard

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
Garderobe og gymsal
- River gymsal og garderober under denne, samt yttervegg mot sør i kjeller.
- Bygger opp nytt garderobeanlegg i kjeller og nytt dekke over inkl sportsgulv.
- Størrelse på flerbrukshall tilsvarer gamle gymsal og utløser ikke tilskudd
- Bygg over sportsgulv forutsettes utført som en del av rehabilitering av totalbygg
- Teknisk anlegg er enkel standard med hovedanlegg i nytt basseng.
- Se egen beskrivelse for totalrenovering av garderober / dusjanlegg / sportsgulv

Bassengdel
- Bassenget har nøktern standard og har ikke boblebad, sklier, stupebrett etc.
- Teknisk anlegg for varme, ventilasjon, vann, avløp og rensing av bassengvann 

dimensjoneres for å gi vannbåren varme til totalt 1.400 m2.

Pris for frittstående basseng inklusive teknisk anlegg og renoverte garderobe 
/dusjanlegg

Pris basseng 25 m inkl mva 22.000.000,-
Renovering av garderober og dekke i gammel gymsal 8.000.000,-

Totalt bygg 30.000.000,-

Maks tilskudd fra tippemidler 10.000.000,-

Gir også tilskudd til garderober / fellesrom m inntil 1.200.000,-

Tegninger / Filer / Vedlegg 
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

15.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

Oppgradering av garderober i u . etg til nye garderober  / kontorlokaler Garderobe 
oppgrad

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
- Renovering av arealet slik beskrevet nedenfor innebærer at man må sette av en post til 

uforutsette kostnader. Det er også forutsatt at man ikke oppnår dagens krav til isolasjon.
- Uforutsett kan beløpe seg opp mot pris angitt for renovering, sikker metode, dvs kr 

8.000.000,-. Denne prisen gir isolasjon, teknisk anlegg mv i hht dagens standard.

Garderobe for bassseng og dusjanlegg
- Forutsetter utgraving av gulv i garderober og arealer som trenges for å koble seg til 

vann, avløp, vannbåren varme. 
- Etablerer hull i yttervegg for å få ut massen  / ny inngang
- Bygger opp nytt garderobeanlegg med dusj alternativt kontorer  i kjeller.
- Forutsetter ved innreding til Helsekontor at garderober / dusj blir i ny svømmehall.
- Forutsetter også at Helsekontor betyr at gammelt basseng benyttes til trimapparter / 

fysioterapi / felles treningsareal knyttet til basseng / skole.
- Garderober for aula ( dvs tørre omkledningsrom med skifergulv) i areal under vestibyle 

graves ikke ut og benyttes til rom som krever mindre isolasjon.
- Teknisk anlegg er enkel standard med hovedanlegg i nytt basseng.

Pris for oppgradering av eksisterende (våte) garderobe /dusjanlegg

Pris ved gjenbruk som våte garderober / dusj / badstu 3.250.000,-

Pris ved gjenbruk som kontor 2.350.000,-

Tegninger / Filer / Vedlegg 



TELEFAKS        TELEFAKS        TELEFAKS        TELEFAKS        TELEF
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

15.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

Totalrenovering av garderober  / dekke i flerbrukssal Garderobe 
totalrenoverin
g 

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
Garderobe og gymsal
- River gymsal og garderober under denne, samt yttervegg mot sør i kjeller.
- Bygger opp nytt garderobeanlegg i kjeller og nytt dekke over inkl sportsgulv.
- Lager nytt bæresystem som tillater endring av romdeling / størrelser
- Nytt dekke over garderober bygges inklusive nytt teknisk anlegg.
- Størrelse på flerbrukshall tilsvarer gamle gymsal og utløser ikke tilskudd
- Nytt sportsgulv i gymsal.
- Bygg over sportsgulv forutsettes utført som en del av rehabilitering av totalbygg
- Teknisk anlegg er enkel standard med hovedanlegg i nytt basseng.

Pris for totalrenoverte garderober /dusjanlegg

Renovering av garderober og dekke i gammel gymsal 8.000.000,-

Gir kanskje tilskudd til garderober / fellesrom m inntil1.200.000,-

Tegninger / Filer / Vedlegg 



TELEFAKS        TELEFAKS        TELEFAKS        TELEFAKS        TELEF
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

16.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

Innredning av eksisterende basseng til kontorbygg Helsebygg i 
gml basseng

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
- Prisen er basert på etablering av nytt gulv i bassengrommet. 
- Pris inkluderer bygging av nye kontorer i 1. etg og begrenset inndeling av rom  i 2. etg.
- 2. etg har ikke tilgang for bevegelsehemmede.
- Teknisk anlegg er basert på tilførsel av varme, ventilasjon etc fra nybygd basseng.
- Renovert bygningsmasse gir et bygg med undervisningsrom, speisialrom ( sløyd, 

håndverk mv) og rom for sportslige og kulturelle avktiviteter. 
- Helsetjenester kan få tilgang til 250 kvm + ca 100 til lager etc i renovert bassengbygg.
- Eksisterende betongbygg rehabiliteres men inngår ikke i kostnaden. Se eget overslag.

Pris inkl mva 2.900.000,-

Tegninger / Filer / Vedlegg 
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

16.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

Idrettshall - Kostnadsoverslag Ny 
flerbrukshall

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
20100316
- Flebrukshall for sportslige aktiviteter i størrelse 16 x 24 ( 16 m2 i tillegg til gang / 

tilknyting garderober).
- Begrenset verdi i forhold til kulturelle aktiviteter (alt. tribune må etableres på topp lager 

/ apparatrom).
- Garderobe- og dusjanlegg i nytt basseng, eventuelt  i renoverte garderober ( gml 

skolen).
- Enkel standard (ikke plasthall) 
- Teknisk anlegg for ventilasjon hentes fra basseng.

Pris for flerbrukshall knyttet til basseng inklusive teknisk anlegg for lys og varme

Pris inkl mva 8.790.000,-

Mulig tilskudd fra tippemidler

Tegninger / Filer / Vedlegg 
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 Con-Form i Nord Vi Tar Ansvar

Værøy basseng

Prosjekt:  Værøy basseng
Forrige versjon Siste versjon Utsendt dato Byggestart Rev.

15.03.2010 14.02.2010
Utsteder / Bygningsdel Navn Tegningsnr:
B&E AS 
Kostnadsvurdering

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Rehab eksist 
bygg

Format Krav ferdig ARK Krav ferdig RIB Krav ferdig B&E Krav ferdig 
RIX

Tegningsidentitet

Forutsetninger
2010315
- Korrigert kostnad sortering av rivemateriell. Korrigert rivekostnad og pris på vindu.
- Behov for areal til helsetjenester er delvis oppfylt og det finnes muligheter for å tilføre 

mer areal ved endring av bruk av nærliggende areal.
- Prisen er uten utgraving av gulv i kjeller. Forutsetter at areal benyttes med noe 

varmetap.
- Utskifting av gulv i u. etg , se overslag oppgradering av garderober.
- Kostnad innereding av gammelt basseng til helsensenter i egen beskrivelse.
- Det er ikke beregnet fradrag hvis man renoverer f eks garderober som eget prosjekt
- Det er ikke beregnet fradrag hvis man velger å beholde eksisterende rom slik de er ( 

noen lager har tilfredstillende kvalitet på overflater). Potensiale for besparelser er fra 20 
- 30 % på overflatebehandling ( f eks ved at skifergulv ikke skal behandles).

2010214
- Eksisterende betongbygg rehabiliteres. I arealer er tårnbygget inkludert.
- Tak, glass og treverk rives. Limtredragere beholdes som bæresystem for nytt tak.
- Riving utføres i hht gjeldende regelverk for miljøsanering av bygg
- Teknisk anlegg kan etableres i nybygd basseng eller i renovert areal.
- Siste alternativ gir kostnader under ombygging.
- Renovert bygningsmasse gir et bygg med undervisningsrom, speisialrom ( sløyd, 

håndverk mv) og rom for sportslige og kulturelle avktiviteter. 
- Renovert bygningsmasse har kapasitet til å løse noen av rombehovene skissert i 

romplanen. Helsetjenester kan få tilgang til 250 kvm + ca 100 til lager etc i renovert 
bassengbygg.

Pris inkl mva 16.070.000,-

Tegninger / Filer / Vedlegg 


