

Signering steg 2 av 2 - Tilskuddsbrev

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ERLING SIGURD SANDNES, signert 14.11.2022 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Tilskuddsbrev

Saksnummer: 22/16856

I forbindelse med tilskudd til Forprosjekt fremtidsrettet infrastruktur Værøy og Røst havner er følgende avtalt mellom Værøy kommune (Tilskuddsmottaker) og ENOVA SF (Enova):

Opplysninger om tilskuddsmottaker:

Firmanavn: Værøy kommune
Adresse: Sørland 33

8063 VÆRØY

Organisasjonsnummer: 964994307
Tilskuddsmottakers representant: Kristina Olsen

1. Tilskuddsbeløp og prosjektets resultatmål

Enova har innvilget et tilskudd fra Energifondet på inntil 360 000 kroner, oppad begrenset til 45% av godkjente projektkostnader, til delvis finansiering av prosjektet: Forprosjekt fremtidsrettet infrastruktur Værøy og Røst havner (Prosjektet).

Tilskudd er gitt under støtteprogram Forprosjektstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading.

2. Kontraktdokument og tolkningsregler

Tilskuddsbrevet fastsetter vilkårene som gjelder for innvilgelse av tilskuddet og for prosjektet.

I tillegg gjelder Generelle regler for tilskudd fra Energifondet <https://www.enova.no/om-enova/drift/generelle-regler-for-tilskudd>

Ved motstrid mellom bestemmelser i de nevnte dokumentene skal bestemmelsene i tilskuddsbrevet ha forrang.



3. Vilkår for tilskuddet

Tilskuddet tildeles under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført innenfor rammene som fremgår av dette tilskuddsbrevet.

3.1 Programkriterier

Prosjektet skal gjennomføres av tilskuddsmottaker i tråd med kriteriene for Forprosjektstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading. Disse kriteriene finner du på prosjektets dokumentside i Enovas søknad- og rapporteringssenter.

3.2 Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med prosjektbeskrivelsen slik den fremgår av søknad om støtte til Enova datert 30.09.2022, samt all innsendt tilleggsinformasjon.

Det kan ikke gjennomføres endringer i prosjektet uten forutgående skriftlig samtykke fra Enova. Gjennomføring av endringer uten Enovas skriftlige godkjenning kan føre til hel eller delvis tilbaketrekking av tilskuddet i samsvar med Generelle regler for Energifondet.

3.3 Spesielle prosjektvilkår

For prosjektet gjelder følgende spesielle prosjektvilkår:

Værøy kommune står som søker og det forutsettes at utbetalinger, dokumentasjon og rapportering overfor Enova administreres av søker.

4. Budsjett og finansieringsplan

Følgende budsjett og finansieringsplan skal legges til grunn ved de løpende Fremdrifts- og regnskapsrapporter fra tilskuddsmottaker:

Kostnadsart:	Beløp	Andel i %
Andre kostnader	32 000	4,04 %
Personal og indirekte kostnader	382 500	48,26 %
Innkjøp/leie av tjenester	378 000	47,70 %
Totale kostnader	792 500	100,0
Finansiering:		
Egenkapital	432 500	54,6 %
Enova tilskudd	360 000	45,4 %
Samlet finansiering	792 500	100,0

Samlet tilskudd er en øvre ramme.



Merverdiavgift eller andre offentlige avgifter som tilskuddsmottaker kan kreve refundert, skal ikke tas med i kostnadsberegningen og kan ikke belastes Enova.

5. Utbetaling

Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis etter anmodning fra tilskuddsmottaker i fremdrifts- og regnskapsrapporten.

50 % av tilskuddet holdes tilbake til sluttrapport er innsendt og godkjent av Enova.

6. Tilskuddsmottakers representant

Tilskuddsmottaker skal være representert ved en kontaktperson som har fullmakt til å treffe beslutninger for gjennomføring av prosjektet.

Kontaktperson hos tilskuddsmottaker er Kristina Olsen . Endring av kontaktperson skal varsles Enova.

7. Kontaktperson hos Enova

Kontaktperson hos Enova framgår av prosjektets sider i Enovas Søknads – og rapporteringssenter.

8. Milepæler og rapportering

Avtalt starttidspunkt for prosjektet er 30.09.2022. Avtalt sluttdato for prosjektet er 01.01.2024.

Avtalt plan for fremdrift og frister for rapportering framgår av prosjektets sider i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Plan for framdrift og rapportering er bindende for tilskuddsmottaker. Eventuelle endringer i planen krever skriftlig samtykke fra Enova.

9. Sluttrapportering

Frist for innsending av sluttrapport er 01.02.2024.

10. Mislighold

Et hvert brudd på vilkårene i tilskuddsbrevet eller øvrige kontraktsdokument kan medføre at tilskuddet trekkes helt eller delvis tilbake, jmfør Generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

11. Gyldighet – Akseptfrist – Underskrift

Tilskuddsbrevet må signeres av signaturberettiget og returneres innen 28 dager etter at tilsagnet ble sendt fra Enova. Dersom tilskuddsbrevet ikke returneres innen fristen vil tilskuddet bortfalle i sin helhet.



Sted og dato:

For tilskuddsmottaker

Vedtak om tilskudd er elektronisk signert av Enova SF

