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Byggetrinn 1:

Byggetrinn 2:

Byggetrinn 3:

Grunnlag er hentet fra originale tegninger:

Byggetrinn 1
UTSNITT AV 1. ETG. UTEN HALL, tegn. 7A/2523, dat. sept. 1953 - KARSTAD & RITZAU ARKITEKTER
PLAN 1. ETG, tegn.nr. 125, dat. 15.2.63, - TOBIAS RITZAU ARKITEKT

Byggetrinn 2
PLAN 1. ETG, tegn. 141, dat. 15/7 1963, M 1:50 - TOBIAS RITZAU ARKITEKT
DEKKE OVER 1.ETG, tegn.nr. 2217-04, dat. 1.8.64 - ING. H.C.SANDBECK & CO

Gymsal og svømmehall
PLAN 1. ETG, tegn. 151B, dat. 20/5 1964, M 1:50 - TOBIAS RITZAU ARKITEKT
DEKKER OVER 1.ETG, tegn.nr 2217-13, dat 15.10.64 - ING. H.C.SANDBECK & CO



Byggetrinn 1

boblebad

terapibasseng

mulig plassering av boblebad
mulig utvidelse med terapibasseng

mulig plassering av sklie
(start på galleri)

Byggetrinn 3

Byggetrinn 2

Alt I 
Teknisk rom

+10,60
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Byggetrinn 1

mulig plassering av sklie
(start på galleri)
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Nød. passasje

Møterom
Gard.

Arkiv

A01-03-101 

PLAN 3

Byggetrinn 1

Byggetrinn 3
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+ 13,80

+ 10,50+ 10,60

+ 12,35

120 2100 120 1260 120 2100 120 2420 120 2100 120 1260 120 2100 120

230

19
00

200mm betong*

120mm leca (+puss)*

150mm betong*

100mm leca (+puss)*

*) Konstuksjon og dimensjon hentet fra Sintef-rapport - basert på kjerneborprøve fra yttervegg

Basert på Sintef-rapport har taket følgende oppbygging:
- Altaskifer
- Lekter og sløyfer
- Asfaltpapp
- 3/4" rupanel (tilsv. ca. 18 mm)
- 21/2" x 5" sperrer (tilsv. ca. 63 x 123 mm) med mellomliggende vindsperre og isolasjon
- Forhudningspapp klemt til sperrene med 1" lekter
- 100 mm steinullisolasjon
- Diffusjonstett papp
- 3/4" rupanel
- Asbestolux himlingsplater*
- 120 x 235 mm åser
- Limtrebuer

*) NB! Riving av asbestplatene krever særlige sikringstiltak
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ISø

A 01-xx-201

70mm Siroc
(alt. Leca rehab - utlektet)

Rockwool markisolasjon +
grunnmursplast

Vindtett, diffusjonsåpen folie (ført ned til over veggfolie/GU). 
Skal ha teknisk godkjenning som kombinert vindsperre og undertak. 
Montert i hht anvisning/teknisk godkjenning. 

48x73mm lekting / lufteskikt

Taktro, underlagsfolie, sløyfer, lekter og stein

150mm isolert utlekting
9mm GU + vindtett folie

Krysslagt utlekting kledning

Utvendig beslått utforing av vindu
3-lags glass i aluminiumskarm/ramme

Innblåsingsrist i aluminium

Innblåsing av varmluft i Ø200mm kanaler av galvanisert / RF stål

Eksisterende sperrer 2"x5" (48x123mm) c/c 505mm
Ny isolasjon 120mm (50+70)

200mm isolasjon
48x198mm sperrer mellom åser, c/c600mm 

Isolert utlekting 100 mm

Luftelyrer med lengde = 600mm.
1stk pr felt mellom buer.
For detaljer se A01-xx-402

100mm Finblokk, innvendig støvbundet. Avsluttes 10mm fra limtrebuer. Bunnfyllingslist og elastisk fuge
Keramiske fliser (100% limdekning)

Luftekanal langs møne (kfr. NBI 525.101, fig. 82e)

Dampsperre - dimensjonert for risikoklasse 4. Kontinuerlig og tett (sveiste skjøter - ført ned til over veggfolie). 
Skal ha teknisk godkjenning. Montert i hht anvisning/teknisk godkjenning. 



70mm Siroc
(alt. Leca rehab - utlektet)

Rockwool markisolasjon +
grunnmursplast

48x73mm lekting / lufteskikt

Taktro, underlagsfolie, sløyfer, lekter og stein

Krysslagt utlekting kledning

Utvendig beslått utforing av vindu
3-lags glass. Utvendige aluminiumsbeslag

Eksisterende sperrer 2"x5" (48x123mm) c/c 505mm
Ny isolasjon 120mm (50+70)

200mm isolasjon

48x198mm sperrer mellom åser, c/c600mm 

Luftelyrer med lengde = 600mm.
1stk pr felt mellom buer.
For detaljer se A01-xx-402

Luftekanal langs møne (kfr. NBI 525.101, fig. 82e)

+ 19,02

+ 13,20
150mm isolert utlekting
9mm GU + vindtett folie

Isolert utlekting 150+100 mm

Vindtett, diffusjonsåpen folie (ført ned til over veggfolie/GU). 
Skal ha teknisk godkjenning som kombinert vindsperre og undertak. 
Montert i hht anvisning/teknisk godkjenning. 

Dampsperre - dimensjonert for risikoklasse 3-4. 
Kontinuerlig og tett (sveiste skjøter - ført ned til over veggfolie). 
Skal ha teknisk godkjenning. Montert i hht anvisning/teknisk godkjenning. 
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TEGNING NR.
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REV. 
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AV

201066
VÆRØY KOMMUNE

BADE- OG SKOLEANLEGG - ombygging og oppgradering
TITTEL

TILBUD
ISø

1:10

07.09.2011

Luftelyre langs møne
A 01-xx-401

Vindtett, diffusjonsåpen folie (ført ned til over veggfolie/GU). 
Skal ha teknisk godkjenning som kombinert vindsperre og undertak. 
Montert i hht anvisning/teknisk godkjenning. 

Beslag
Takfolie

Undertak av taktro

12
0

15
0

50

TEGNINGEN ER BASERT PÅ FIG. 71B I NBI-BLAD 544.221

12 mm porøs asfalt- 
impregnert trefiber- 
plate

Beslag

Varmforsinket plate Bøyle 
4 mm x 40 mm

Beslag

Kryssfiner 
eller bord

15
0–

20
0 

m
m

Detalj luftelyre hentet fra fig. 71B I NBI-blad 544.221
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Eksisterende fasader

A 10-xx-301

Fasade "tårnbygg"

Fasade svømmehall Fasade gymsal

Fasader nord

Fasade syd svømmehall

Fasade sydFasade vest

Grunnlag er hentet fra originale tegninger:
Byggetrinn 1
FASADE MOT SYD, tegn. 22/2523, dat. sept. 1953, M 1:50 - KARSTAD OG RITZAU 
ARKITEKTER
FASADE MOT NORD, tegn. 23/2523, dat. aug. 1953, M 1:50 - KARSTAD OG RITZAU 
ARKITEKTER

Byggetrinn 2
Tegnet etter plantegninger, snitt og bilder

Gymsal og svømmehall
Tegnet etter plantegninger, snitt og bilder

Fasade øst



Grunnlag er hentet fra originale tegninger:
Byggetrinn 1
FASADE MOT SYD, tegn. 22/2523, dat. sept. 1953, M 1:50 - KARSTAD OG RITZAU 
ARKITEKTER
FASADE MOT NORD, tegn. 23/2523, dat. aug. 1953, M 1:50 - KARSTAD OG RITZAU 
ARKITEKTER

Byggetrinn 2
Tegnet etter plantegninger, snitt og bilder

Gymsal og svømmehall
Tegnet etter plantegninger, snitt og bilder

Fasade syd svømmehall
Fasade syd

Fasade øst
Fasade "tårnbygg"

Fasade svømmehall Fasade gymsal

Fasader nord

Fasade vest

A B C D E F GR
E

V
. D

A
TO

  

OPPDRAGSGIVER

OPPDRAG

INNHOLD

MÅL

DATO

TEGNET AV

SAKSBEH.

KONTROLL

TEGNING NR./
REV.

PROSJEKT NR.

TILBUD

st
ei

n 
ha

m
re

ar
ki

te
kt

ko
nt

or
 a

s
M

o 
- T

ro
nd

he
im

 - 
Le

kn
es

©
 a

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

sh
a 

as

201066

VÆRØY KOMMUNE

Bade- og skoleanlegg - 
ombygging og oppgradering

1:200
30.09.11
mhc / isø

sh

Fasader - 
forslag til løsning

A 01-xx-301



Fasade "tårnbygg"

Fasade svømmehall Fasade gymsal

Fasader nord

Fasade syd svømmehall

Fasade sydFasade vest

Grunnlag er hentet fra originale tegninger:
Byggetrinn 1
FASADE MOT SYD, tegn. 22/2523, dat. sept. 1953, M 1:50 - KARSTAD OG RITZAU 
ARKITEKTER
FASADE MOT NORD, tegn. 23/2523, dat. aug. 1953, M 1:50 - KARSTAD OG RITZAU 
ARKITEKTER

Byggetrinn 2
Tegnet etter plantegninger, snitt og bilder

Gymsal og svømmehall
Tegnet etter plantegninger, snitt og bilder

Fasade øst

Vinduer tas ut - åpninger lukkes

Vinduer tas ut - erstattes av nye

Her tas vinduer ut
og det etableres 2x
dørutsparinger (adkost
til nytt trapp- og heishus)
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Rivearbeider vist på
eksisterende fasader

A 01-xx-631



12 mm porøs asfalt- 
impregnert trefiber- 
plate

Beslag

Varmforsinket plate Bøyle 
4 mm x 40 mm

Beslag

Kryssfiner 
eller bord

15
0–

20
0 

m
m

Detalj luftelyre hentet fra fig. 71B I NBI-blad 544.221

Beslag
Takfolie

Undertak av taktro

12
0

15
0

50

TEGNINGEN ER BASERT PÅ FIG. 71B I NBI-BLAD 544.221

Luftekanal langs møne (kfr. NBI 525.101, fig. 82c)

Vindtett, diffusjonsåpen folie (ført ned til over veggfolie/GU). 
Skal ha teknisk godkjenning som kombinert vindsperre og undertak. 
Montert i hht anvisning/teknisk godkjenning. 
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luftelyre sentrisk mellom limtrebuer A 01-xx-402

1:10

ISø

07.09.2011



OPPDRAGSNR.

TEGNING NR.

MÅL

REV. 

OPPDRAGSGIVER

OPPDRAG DATO

TEGNET 
AV

201066
VÆRØY KOMMUNE

BADE- OG SKOLEANLEGG - ombygging og oppgradering
TITTEL

TILBUD
ISø

1:10

07.09.2011

Raft A 01-xx-403

Utstikk som før

23 x 23mm lekter

Fluenetting

23 x 98mm bord

Luftinntak ved raft så langt ut 
som mulig (alternativt kan tett 
raftekasse vurderes)

Ny himling

Diffusjonstett folie - 
det sørges for god overlapp og 
liming til veggfolien

100mm utlekting/tilleggsisolering

120mm isolasjon i eksist. sperrelag

200mm isolasjon i nedforet sperrelag

Vindtett, diffusjonsåpen folie (ført ned til over veggfolie/GU). 
Skal ha teknisk godkjenning som kombinert vindsperre og undertak. 
Montert i hht anvisning/teknisk godkjenning. 
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Prinsipp glass-/aluminiumsfasade
(her vist med SAPA 4150 SX-profiler) A 01-xx-404 TMH / ISø

Side mot vegg / søyle

Vertikal / midtstolpe

Bunn

Topp

LimtrebueLimtresøyle
230x120

Limtresøyle
160x120

Side mot vegg / søyle

Gjenbruk av skifertekking

48x73mm lekting / lufteskikt

Eksisterende 5" sperrer, ny isolasjon

Taktro og UV-bestandig takfolie 

Nye sperrer 36/48x198mm (c/c600mm)
og 200mm isolasjon

Dampsperre tilpasset risikoklasse 3-4

Utstikk som før

Membran under sålbenkbeslag



Side mot vegg / søyle

Topp

LimtrebueLimtresøyle
230x120Side mot vegg / søyle

Gjenbruk av skifertekking

48x73mm lekting / lufteskikt

Eksisterende 5" sperrer, ny isolasjon

Taktro og UV-bestandig takfolie 

Nye sperrer 36/48x198mm (c/c600mm)
og 200mm isolasjon

Dampsperre tilpasset risikoklasse 3-4

Utstikk som før

Kfr. detalj fra
Nordan

Limtresøyle
160x120

Kfr. detalj fra
Nordan (RAS 428)

Kfr. detalj fra
Nordan (RAS 428)

Alternativ:
Supplert med
plate mellom vinduer Limtresøyle

160x120

Kfr. detalj fra
Nordan (RAS 428)

Luftinntak ved raft så langt ut 
som mulig (alternativt kan tett 
raftekasse vurderes)
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Prinsipp aluminiumsbeslåtte vinduer
(her vist med Nordan 3-lags NTECH U=0,7) A 01-xx-405

07.09.2011



490
51

70

V-08

1900

19
00

V-01

667

19
00

V-02 V-03

1300

11
00

Vindu i U-etg

300

70
0

7 stk 9 stk 1 stk 1 stk

24 stk
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Vinduer - trinn 1
A 01-xx-501



490

51
70

V-09 V-10

2150

32
15

V-11

2150

43
15

V-12

845

84
5

V-13

1900

75
0

1 stk

1 stk 1 stk

4 stk

2 stk

Vindu i U-etg

300

90
0

45 stk

1900

19
00

V-04

667
19

00

V-05

667

66
7

V-06 V-07

1900

25
00

14 stk 14 stk 7 stk 2 stk
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Vinduer - trinn 2
A 01-xx-502



V-14

900

17
00

V-15

89
0

900

V-17

900

18
00

V-19

27
15

900

V-20

14
00

1400

V-16

89
0

900

V-18

900

18
00

15 stk 1 stk 1 stk

15 stk 1 stk 1 stk 6 stk
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Vinduer - trinn 3
A 01-xx-503
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